Zmluva o dielo
uzatvorend podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zdkonnik*)

Clinok L

Zmluvndé strany
1.1 Objednivatel”: Strednd priemyselnd skola
Sidlo: Komenského 3, 085 42 Bardejov
Statutdmy zastupca; Mgr. Vadimir Jacenko, riaditel
1€0: 00161705
DIC: 2020508820
IC DPH:
Kontakina osoba: Mgr, Vladimir Jacenko
Kontakt: +421 544722450
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo vétu {(IBAN): SK79 8180 0000 0070 0051 3879

(d'alej len ,objednavatei™)

1.2 Zhotovitel*: Metrostav a.s., KoZeluzska 2450/4, 180 00 Praha 8, CR
opravnend podnikat’ v SR vznikom organizatnej zlozky
Metrostav a_s. — organizaéni zloZka Bratislava

Sidlo: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava
Registracia: OR Okresného sidu Bratislava 1, odd. Po, vloZka ¢, 679/B
Stafutémy zastupea: Ing. Martin Plch, riaditcl divizie 3 — na ziklade plnej moci

Ing. Jan Hehejik, obchodny namestnik divizie 3 — na zaklade plnej moci
Opravneny rokovat’ vo veciach
- zmluvnych: [ng. Jan Sekerik, oblastny riaditel’ pre Kosicky a PreSovsky kraj, divizia 3
- technickych: Ing. Jan Sekerak, oblastny riaditel pre Kosicky a Prefovsky kraj, divizia 3
Ing. Jén Cimbal'ak, stavbyvedicel a veduic: marketingu
pre Vychodné Slovensko, divizia 3

ICO: 31792693

DIC: 2020253301

IC DPH: SK2020253301

Kontaktnd osoba: Ing. Jan Cimbal'ak

Kontakl: 00421 512 861 495, 00421 907 717 151
Bankové spojenie: CSOB as.

Cislo u&tu (TBAN): SK66 7500 0080 1002 0227 0893

{d’alej len ,,zhotovitel™)

(dalej spolu len zmiuvné strany™)



1.3 Zmluvné strany uzalvaraji na stavebni akciu: ,Obnova objekrov pri 8PS Bardcjov™ zmluvu
o dielo v sulade spostupom zadédvania podlimiinych zdkavick podla zakona €. 25/2006 Z. z
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(dalei len ,zikon o verginom obstardvani®), realizovanej vramci projektu financovanche
z Operacného programu Kvalita zivotného prostredia, Prioritnd os 4. Energeticky efektivne
nizkouhlikové hospodarstvo ve victkych sektoroch, Specificky ciel’ 4.3.1 ZniZenie spotreby energie
pri prevadzke vercinyeh budov, kéd vizvy: OPKZP-PO4-8C431-2015-6.

Clinok IL.
Predmet plnenia

2.1 Zhotovitel' sa zaviizuje zhotovit’ vo vlastnom mene ana vlastndg zodpovednost' dielo ..(Ybnova
objektov pri SPS Bardejov™, a to

o podla schvaleného projckiu stavby dodaného objedndvatel'om,

s podla pedmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2 Objedndvatel’ sa zaviizuje dielo zhotovene v stlade so zmluvou prevziat’ a zaplatit' dohodnuta
cenu podla platobnych podmienok v €lanku V. tejto zmluvy.

2.3 Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer.

Clanok 1.
Cas plnenia

3.1, Zhotovitel sa zavizuje:

3.1.1. Dokonéit’ a odovadat” dielo v termine: do 12 mesiacov odo dia prevzatia staveniska.

3.1.2. Dodat’ objednavatelovi daldie 2 vytlacky rozpodiu, kiory je sicastou ponuky zhotovitela: do
terminu odovzdania staveniska.

3.2. Objednavatel’ sa zavizuje:

3.2.1. Dodat’ zhotovitclovi projekt stavby v 2 vytlackoch: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdat zhotovitelovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdat zhotovitel'ovi stavenisko, zbavenéd faktickych a pravnych c¢hyb a narokov tretich
0s6b do 30 dni od t¢innosti tejlo zmluvy.

3.2.4. Urdit’ odberové miesta vody a elektrickej energie, vvznadit' existujice podzemné vedenia v
priestore staveniska, vyznadit' hranice stavcniska a urdil’ miesto odvéZania stavebného odpadu, v
terminoch, ktoré bud( dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati staveniska.

3.3. Ak zhotovitel pripravi dielo alcbo jeho dehodnutd gast’ na cdovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom poniknutom termine.

Clinok TV,
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmewm zmluvy v rozsahu podla fldnku IL tejio zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v silade s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskordich predpisov, a je doloZena podrobnym rozpoétom, ktory tvori Prilohu &. 1 tejto zmiuvy.
4.1.1. Cena za dielo je maximalna, t. j. cena, ktorii nie je moZné prekrocit’.

4,1.2. Cena mdze byt zmenena len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného podpisaného
dodatku k tejto zmiuve, a to v sdlade s prisludn¥mi ustanoveniami zdkona o verejnom obstaravani.



4.2. Cena za zhotovenie dicla podla ¢lanku IL. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH : 174 478,51 EUR

(slovom: tristosedemdcsiatStyritisicityristosedemdesiatosem eur a piit’desiatjeden centov )
DPIIL 20% : 74 895,70 EUR

(slovom: sedemdcsiatStyritisicosemstodevit'desiatpiit’ eur a sedemdesiat centov )

Cena celkom s DPH ; 449 374,21 EUR

(slovom: Styristo¥tyridsatdeviittisictristosedemdesiatStyri eur a dvadsatjeden centov)

4.2.1 V cene 7a dielo si zahmuté vietky naklady a vvdavky zhotovitela, ktoré suvisia s vykonanim
diela.

4.2.2. Prace, ktoré zhotovite nevykona, vykonda bez prikazn objednavatcla alcbo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienck. objednavatel’ neuhradi.

4.2.3, V cene st obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, GdrZbu a vypratanie staveniska.

Clinok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati ohjednavatel’ zhotovitclTovi na zdklade ¢iastkovych faktir,
vystavenych po prestavani aspofit 20 % zceny diela, ktoré zhotoviteI' vystavi a odoSle
objednavatel'ovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1 Prace budd {akturované na zaklade overen¥ch zistovacich protokoloy a stipisov vykonanych
prac, v ktoryeh bude uvedenéd mnoZstvo memych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykond odborny technicky dozor objedndvatefa a autorizuje
objednavatel’ do 5. pracovného diia od predloZenia siipisu préc zhotovitefom. Ak ma sipis prac
chyby, vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie,

5.2. Faktiru vyvhotovi zhotovitel’ v stlade so zakonom & 222/2004 Z. z. o dani z pridane) hednoty
v zneni neskoriiclh predpisov a predlozi objednavatelovi v 6 originalnych vytlatkoch. Faktira bude
obsahovat’ minimélne tieto Gdaje:

gislo faktury, resp. datfiovéhe dokladu,

oznafenie objednavatel'a a zhotovitela, pefiazny tstav, Cislo udtu,

ICO a DIC zhotovitela, [CO objednavatela,

oznadenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom regisiri a ¢islo zdpisu,

miesto a ndzov diela, evidenéné &islo stavby,

¢islo zmluvy, ditum joj uzatvorenia,

zdaniteI'né obdobie,

def odoslania a defi splatnosti faktdry,

o fakturovani zakladnd &astku bez DPE, Eiastku DPII a celkov( fakturovana sumu,

» petiatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel'a,

s prilohou fakiiry bude objednédvatelom odsuhlaseny sipis vykonanych prac.

.- ® 4 B @

5.2.1. V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budd uvedené chyby a nedorobky,
fakuira 7a doddvku bude uhradenid do vyiky 93 % ceny diela. ZvySok fakturovane] ceny
objednavatel’ uhradi do 60 dni po podpisani z4pisnice o odstrdneni chyb a nedorcbkov.

5.2.2. Uhradend faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzat{ diela.



5.2.3. Konecnn faktiiru za vykonané dielo predlozi zhotovitel ku diin jeho odovzdania a prevzatia.
Jej prijatic objedndvatefom vylutuje dodatoéné naroky zhotovitel'a na Gpravu ceny diela. Konetnu
faktiru za vvkonané dielo zhotevitel’ vystavi v hodnote aspoil 5 % z ceny diela,

5.3, Splatnost’ jednotlivych faktar je 60 dni odo dfia ich dorugenia objedndvatel'ovi. Faktira sa
povazuje za uhradeni diiom odpisania prostriedkov z itu objednavatela.

5.4. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel’ je
opraviieny vratit ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerudi plynutie lehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti zaéne plynat’ dorucenim opravene) faktiry objednavatel'ovi.

Clinok VI,
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za Lo, Ze prediet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a schvalencho projektu
stavby, STN, vztahujicimi sa na predmet pinenmia, dohodnutych zmluvnych podmienck, a Ze pocas
zaruénej doby bude mat’ viastnosti, dohodnuré v tcito zmluve.

6.2. Zaruéna doba je 60 mesiacov na stavebnu Sast’ a na technologicki ¢ast” podla zaruk stanovenych
vyrobcom technologii. Zatina plynit’ odo dha protokolamcho prevzatia dicla objednavatelom. Za
chyby diela, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka, zodpeveda zhotovitel v rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. Zarutna doba neplynie v &ase, kedy objednavatel’ nemoho! dielo u#ivat’ pre chyby, za ktoré
zodpoveda zhotovitel.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad Ch‘j;’b}' diela, e potas zérutnej doby ma zhotovitel
povinnost bezplatného odstranema chyby.

6.4. Zhotovitel nezodpovedd za chyby diela, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov a vecl,
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani prl vynaloZeni odbomngej starestlivosti nemohol zistit’
ich nevhednost’ alebo na fiu upozornil objedndvatel’a a ten na ich pouZiti trval.

6.5, Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzali diela, strany nepovaZuji za koneénu
moznost reklamacic zavnych chyb zo strany objednévatel'a a odovzdanie diela sa nepovaZzuje za
prehliadku diela objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zdkonnika. Objedndvate?
mbZze zjavaé chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzat! dicla.

6.6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a poZadovanym skifkam,
musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.7. Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji chyby diela,
zistené podas zdruénej doby, odstrattovat’,

6.8. Objedndvatel' sa zavizuje, Ze pripadnt reklamdiciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni, a to pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel’ sa zavizuje zadat' s odstrafiovanim pripadnych chyb predmetu plnenia bezodkladne,
najneskdr de 7 dni od uplatnenia opravnene] reklamicie objednavatela a chyby odstramit’” v Co
najkratSom technicky moZnom Gase. Tertnin odstrinenia chyb dohodnt zmluvné strany pisomne pri
rcklamadénoem konand,



6.10. Ak zhotovitel’ ncodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati dicla
v dohodnutcj lehote, md pravo ich odstrédnit’ objedndvatel’ a uhradit’ ich z &iastky, zadrzane) podla
Clanku V. bod 3.2.1. tejto zmluvy.

6.11. Za skody, ktoré vzniknil predCasnym uZivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli,
zodpovedda objednavatel a zhotovitel' ich odstréni na zaklade dedatku k zmluve na naklady
objednévatela.

6.12. Chyby projcktu stavby, zabezpedeného objedndvatelom, budi zmluvné strany riedit’ podla §
551 az 552 Obchodného zakonnika.

Clinok VIL
Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel' vykondva éinnosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost podlia
zmluvy, pri¢om respektuje technické 3pecifikacie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel' je povinny zabezpedit' diele proti kradeZi a poskodeniu, poistit” ho proti vzniku Zkody
a zabezpedit’ na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotevitel' v plnom rozszhu zodpoveda za bezpe€nost’ a ochranu zdravia v3etkych osob, kioré si
opravnené zdrAavat' sa v priestere staveniska podla zakona &, 124/2006 £. z. o bezpenosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni nicktorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
a vyhlatky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenske) republiky &, 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi svisiacich a podrobnosti o edbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
&innosti.

7.3.1. Zhotovitel' zodpovedd za zabezpedenie poZiarnej ochrany v zmysle zdkona & 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenske)
republiky & 94/2004 Z. «., korou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiamu bezpednost’
pri vystavbe a pri uzivani stavieb, ako aj 7a 7abezpelenie minimalnych hezpeénostiych a
zdravotnych poziadaviek na stavenisko podl'a nariadenia vlady SR &, 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkich na stavenisko.

7.3.2. V sivislosti s vvkondvanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat’ zasahy do Zivotného
prositedia, zachovavat' a nepodkodzovat’ existujieu faunu a floru, v maximdlne] miere vyuZivar
existujice spevnené kemunikécie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tito zabezpelit' proti
unikom nebezpeényeh latok do okolitého prostredia.

7.3.3. V stlade so zakonom &. 223/2001 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplnent niektorych zdkonov
v 7neni neskorich predpisov zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanic s edpadmi, ktoré
venikli v savislosti s realizdciou diela. Odpady, najmi z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmi
likvidovat spalovanim. Odpady zo stavebncj Cinnosti je zhotovite povinmy podla moZnosti
separovat. BeZné odpady musia byt vyvezené na skladku, recykiovatené odpady odovzdané na
reeykliciu a nebezpeéné odpady musia byt’ likvidované prostrednictvom oprdvnenych organizécii.
7.3.4. Zhotovitel' je povinny pri kazdom tniku nebespetnych Lilok do okolitého prostredia alebo pri
ka?dej ekologickej havarii informovat uzivatela a vzniknutd havériu odstrdnit’ v spolupraci s
uzivatel'om na svoje naklady.

7.4. Zhotavitel' zodpovedd za to, Ze pri realizdcii diela nepouZije material, o ktorom je v Case jeho
pouZitia mdme, e je skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizdcii stavebného diela musia
splfiat’ podmienky a poziadavky, uvedené v zikone €. 133/2013 Z. 2. o stavebnych vyrobkoch a o



zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a v zakone €. 264/1999 Z. z. ¢
technickych poZiadavkiach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorich predpisov.

7.5. Objednavatel’ je opravneny vykondvat stavebny dozor nad realiziciou dicla a dodrZiavanim
zmluvnych podmienck, kiory ma za tym Gcelom pristup na pracoviskd, kde sa zmluvné price
realizuja alebo skladuji materialy.
7.5.1. Zhotovitel' je povinny umoZnit' objednavatelovi vykonavanie stavebného dezoru, najma:
s obozndmit sa s podkladmi zhotovitel'a, podla ktorych stavbu realizuje
« prevzial od neho stavenisko, zakladné smerové a vyskové vytycenie stavby
¢ lkontrolu dodrZiavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statncho savebného
dohTadu podas realizacie stavby
e zabezpedit’ zhotoviteTovi spolupracu s projektantom pri zabezpedovani siladu vykondvanych
prac a dodavok s projektom stavby v ramel vykonu jeho autorského dozoru
e zabezpetit kontrolu depliiovania a zakres[ovania zmien do projektovej dokumentacie, podla
ktorej sa stavba realizuje
e kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu
e kontrolu veenej a cenovej spriavnosti a uplnosii vectiovacich podkladov a platebnych
dokladov, ich sulad s podmienkami zmluvy
e kontrolu tych &asti diela, ktoré budi v d'alSom postupe zakryt¢ alcbo sa stan( nepristupnymi
s kontrolu postupu prac podl'a ¢asového harmonogramu
e kontrolu plnenia odsihlaseného skiidobného pldnu verejnej price, k ¢omu predlozi zhotovitel
doklady, ktoré preukazuji kvalitu vykenanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly
apod.)
¢ sledovanie vedenia stavebného dennika v sdlade so zmluvnymi podmienkami a zakonom &,
50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku {stavebny zdkon)

s kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadend a kongtrukeii
¢ spolupracovat’ pri priprave dokladov pre zaveredné hodnotenie stavby

s kontrolu odsirafiovania ¢chyb a nedorobkov

s koentrolu vypratania staveniska.

7.6. Skutoénost, 7e¢ objednévatel skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané price,
nezbavuje zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ 7a pripadné chyby a vykonavanic potrcbaych kontrol
tak, aby bolo zarudené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objedndvatcl’ organizovat’ na stavbe kontrelné dni, na
ktoré bude pozyvat' udastnikov, vyholovovat' zdpisy o ich priebehu a posielat’ ich ufastnikom
kontrolného dha. Vzijomne odsOhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa stami) pokynom
pre zhotoviteTa na vykonanie prac, pokial nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8. Zhotovitel poveruje vvkonom funkcie stavbyvediceho IngJan Cimbalak osvedenic o
vykonani odbomej skasky & 01006*10*

7.%. Zhotovitel vyzve pisomne objednivatela na prevzatie diela najmenej] 15 dni pred diiom
dokonéenia diela, uvedenym v ¢lanku 11 bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:
» 1 sadu projektu stavby, v ktorom budi 7akreslené vietky zmeny, ku kiorym doslo v priebehu
vystavby,



e gstavebné denniky,

e reviznu spravu bleskozvodov,

o doklady o overcni poZadovanych vlastnosti rozhodujicich vyrobkov podla § 43f a § 47
stavebného zakona, zdkona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a zékona C. 264/1999 Z. 2. o echnickych
poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplnen{ niekiorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov,
zapisy o vykonanych skaskach (tlakov¥ch skuskach, skiiSkach tesnosti a pod.),

e zipisy o kontrole ¢asti dicla, ktoré boli poéas jeho realizacie zakryvte.

7.11. Ak zhotovitel uveden¢ doklady k zadatiu preberacieho konania nepredloZi, objednavatel
preberacie konanie nezadne a zhotovitelovi vydétuje vietky naklady. ktoré mu z toho dbvoedu
vznikli.

7.12. O adovzdani a prevzati diela spifu zmluvné strany zapisnicu. Dicle bude odovzdang, len ak
objednavatel’ v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.

7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho €asti méze objedndvatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky az do
ich odstranenta.

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel vypratat’ v termine, ktory urli objednavatel v zapisnici o
odovzdani a prevzati diela.

7.14. Zhotovitel’ zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlasiné
niklady odpady, ktoré si vysledkom jehe €innost.

7.15. Vlastmikom stavby je objedndvatel’. Ncbezpedensivo Skody na diele & na veciach a materialoch,
potrebnych na jeho zhotovenic znasa zhotovitel’ do protokolirneho prevzatia diela ebjednavatelom.

7.16. Zhotovitel' zostava vlastnikom stavebnych matcrialov, vyrobkov a zariadent, kloré dodal na
zhotovenie diela, a¥ do ich uhrady objednavatel'om.

7.17. Objednavatel’ zabezpe&i vietky rozhodnulia orgénov Stitnej sprivy, polrebné pre vykonanie
diela.

7.18. Zhotovitel nesmie zadar’ predmet plnenia ako celok k zhotoveniu inému subjcklu.
7.19. Zhotovitel je oprévneny pouZit' projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Clanok VIIL
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel' je povinny viest' na stavbe stavebny dennik v sulade so stavebnym zakonom 2
vyhlagkou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykondvajdl niektoré ustanovenia stavebného zakona, odo diia zaéatia pric uZ do odstrdnenia
poslednej chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi
nachadzat’ na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel' v defi, kedy boli
prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné rieir’,

8.2. Okrem zistupcov zholovitela, objedndvatela a projektanta mdzu do stavebného dennika
vykondval’ ziznamy povereni zdstupcovia prisludnych orgénov titnej spravy.



8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZuji za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v stlade so zakonom o verejnom obstardvani.

Clinok IX.
Zmluvneé pokuty

9.1. Zhotovitel zaplati za omeskanie s dodanim predmetu plnenia zmluvni pokutu vo vyske 0,03 %
z ceny diela uvedene] v &ldnka TV. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy & zatatly defi omeSkania.,

9.2, 7Za omeikanie s odstrdnenim chyb, reklamovanych v zaru¢nej dobe sa zhotovitel' zavizujc
zaplatit’ 50,00 EUR denne a7 do ich odstrdnenia, a to za kazda chybu zvlast',

9.3. Objcednavatel zaplati zhotovitefovi za omeskanie s dhradou faktiry zmluvni pokutu vo vySke
0,03 % z fakturovanej ceny za kazdy aj zacaty defi omeskania.

9.4. V pripade, ak zhotovitel porudi povinnest uvedem v &lanku X. bod 10.9. tejte zmluvy,
objedndvatel m4 pravo uplatnit’ s voci zhotovitefovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,01 % 2 ceny diela
uvedenej v ¢lanku TV. bod 4.2. tejlo zmluvy.

9.5, Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyluduje povinnost’ zhowovitel'a uhradit’ objednavatclovi Skodu,
ktora vznikla nesplnenim zavizkov, kloré pre neho zo zinluvného vztahu vyplyvaji.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokit bude vykonané ‘pisomnﬁu [ormou.

Clinok X.
(Ostatné ustanovenia, odstiipenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zavizuj, Ze obchodné a technicke informécie, ktoré si navzdjom poskyth,
nepouZiji na iné ncely ako pre plnenie podmienok igjio zmluvy.

10.2. Zhotovitel' prehlasuje, e zabezpedi pokrytie vietkych Cinnesii vyplyvajticich z plncnia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osvedéeniami a opravncniami v zmysle platnej legislativy.

10.3. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejio zmluvy postupovat’ s cdbornou starostlivostou.
Zaviizuje sa dodrziaval vieobecne zdvizné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednivatela, pokynmi
objedndvatela, zapismi a dochodami opravnenych pracovnikov zmiuvnych stran.

10.4. Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy:

s ak zhotovitel’ bezddvodne odmietne prevaat stavenisko,

» ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykonavancho diela podl'a STN a objednavatelom zistene
chyby neodstrani v dehednatych terminoch,

e ak poskytovatel nenavratného [nanéného prispevku neschvali Ziadost o poskytnutie
nenavratného finanéného prispevku, uréeného na zabezpecCenie financovanta predmetného
diela,

e ak vysledky administrativnej kontroly poskytovatela nenavratného finanéného prispevku
neumoziiuji financovanie vydavkov vzniknutych z tcjlo zmluvy, tj. doruCenie spravy



z kontroly verejného obstaravania, ktorou poskytovatcl nenavratncho financncho prispevku
neschvalil verejné obstaravanie.

10.5. ZhotoviteF je opravneny odstipit’ od zmluvy:
» ak objedndvatel neplni zmluvné zaviizky, a tym zhotovitelevi znemoziiuje vykonanie dicla, a
to and po predchadzajicom pisomnom upozormeni a poskytuti dodatognej primerane] lehoty.
v dizke minimdlne patnast (15) pracovnych dni na ndpravu.

10.6. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zakonnika je povaZzované za
podstatné porudenie zmiuvnegj povinnosts v zmysle § 345 Obchodncho zikonnika a epraviiuic na
jednostranné odstiipenie od zmluvy obe zmluvne strany.

10.7. Odstipenie od zmhuvy musi byt’ ozndmené pisomne. V odstipeni musi byt' uvedeny dovod, pre
ktory zmluvna sirana od zmluvy odstupuje.

10.8. V pripade. Ze ddjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohio ¢lanku zmhuvy,
vykonané prace budu odictované faktirou. Objednavatel uhradi naklady, ktoré preukézatelne
sholovilel'ovi vznikli a boli zahmuté v zmluvnej cene rozpracovanéhe diela.

10.9. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/audite sivisiaceho s dodavanymi stavebnymi
pracami kedykol'vek pocas platnosti a U¢innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku, a to oprdvnenymi osobami na v¥kon tejio kontroly/auditu a poskyteif im vietku potrebnt:
stEinnost.

10.10. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu v zmysle bodu 10.9. tohto ¢lanku zmluvy si

najmi:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar ndslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

¢) Najvyi${ kontrolny drad SR, prislusnd Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a nimi
povereng osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi povereng osoby,

¢) Splnomocneni zastupcovia Europske) Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ ¢) v salade s prisluSnymi pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi CU.

Clanok XI.
Zdverefneé ustanovenia

11.1. Tato zmluva nadobida platnost’ diiom jej pedpisu cboma zmluvnymi stranami a Gdinnost
ditom nasledujdeim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

[1.2. Zmluva mdZe byt zmenen len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravinenymi zistupcami
zmluvnyel strdn. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy moZno uskutoénitt len pisomnc po
predchadzajicej dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dedrZani postupov pri uzatvarani dodatkov
podla § 10a zakona o verejnom obstardvani, inak je zmena &i doplnenie zmluvy neplatné.

11.3. Pokial v zmluve nie je dohodnut¢ niec¢o iné, platia pre zmluvny vztah fou zaloZeny
ustanovenia Obchodného zakonnika.



11.4. Neoddelitel'nou stéastou tejto zmluvy je Pritoha &, 1 — podrobny rezpoéet podlia vykazu vymer
v tlaéene] podobe a v elektronickej podebe (vo formite MS Excel). Zhotovitel je povinny predloZit
elektronick verziu podrobného rozpoétu objednévatelovi (vo formate MS Excel), ako aj predkladat’
v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kaZdid zmenu tohto podrobného rozpoitu, ku ktore;
déjde podas realizdcie predmetu zmluvy.

11.5. Zmluvné strany si zmluvu preéitali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnoruéne podpisali.

11.6. Zmluvné strany prehlasujii, Ze st spdsobili k pravnym vkonom a ich zmluvna volnost nie je
ni¢im obmedzena.

11.7. Zmluva je vyhotovend v 5 exempldroch, z ktorvch tri st uréené pre objednavatela a dva pre
zhotovitela. '

V Presove, dita G'G‘J_ Dt?‘ V Rardejove, dia .. /Y G ECN’X
Za zhotovitela: 7a objednavatela:

Ing. Martin Plch Mgr. e —
riaditel divizie 3, Metrostav a.s. (riaditel)

Ing. Jayf Hehejik
obchodny ngmestnik divizie 3, Metrostav a.s.
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