
Zmluva o dielo č. 2015/01 
 

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) 
 v znení neskorších predpisov 

 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1.1  Objednávateľ:  Stredná priemyselná škola 

Sídlo:   Komenského 5, 085 01 Bardejov 
Kontaktná osoba: Mgr. Vladimír Jacenko 
IČO:   00161705 
DIČ:   2020508820 
IČ DPH:  neplátca DPH 

 
(ďalej len „objednávateľ“  spolu so zhotoviteľom ďalej len 
„zmluvné strany“)   

 
Zhotoviteľ:   EBOSTAV s. r. o. 
Sídlo:    Sídlisko II 1217/46, 093 01 Vranov nad Topľou 
Štatutárny orgán: Peter Mokroluský – konateľ 
IČO:   44133758 
DIČ:    2022595388 
IČ DPH:  SK2022595388 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel 
Sro, vložka č. 20050/P. 

 
(ďalej len „zhotoviteľ“;  objednávateľ spolu so zhotoviteľom 
ďalej len „zmluvné strany“) 

 
 
 

Článok II. 
Predmet plnenia 

 
2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo: „Oprava podláh 

vrátane výmeny obvodových líšt na školskom internáte“ za podmienok uvedených 
v tejto zmluve a záväzok objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť za vykonanie diela 
dohodnutú cenu diela.  
Dielo je špecifikované v rozpočte, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. 

 
2.2  Predmet zmluvy pozostáva z odstránenia starých podláh a soklíkov, nivelizácia, 

dodávka materiálu líšt, lišty a montáž podláh. 
 
 

Článok III. 
Termíny a miesto plnenia 

 
3.1  Termín plnenia predmetu zmluvy podľa Článku II. je do 31. mája 2015. 



 
3.2  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo ako celok v rozsahu definovanom článku II. tejto 
 zmluvy. 
 
3.3  Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stanovisko v deň začatia prác. 
 
3.4 Zhotoviteľ je povinný vypratať a odovzdať stavenisko objednávateľovi do 15 dní od 

vykonania diela ako celku. 
 
3.5  Zhotoviteľ si vyhradzuje právo z vážnych prevádzkových dôvodov posunúť termín 

zhotovenia diela, alebo práce prerušiť, o čom je povinný objednávateľa bezodkladne 
písomne informovať. O túto dobu sa posunie dohodnutý termín realizácie prác a po 
túto dobu nie je zhotoviteľ v omeškaní so zhotovením diela. 

 
3.6.  Zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním diela po dobu, počas ktorej nemohol plniť 

svoju povinnosť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa.  O túto 
dobu sa posunie dohodnutý termín realizácie prác a po túto dobu nie je zhotoviteľ 
v omeškaní so zhotovením diela. 

 
3.7  Zmluvné strany sa zaväzujú dohodnúť nové termíny odovzdania diela alebo jeho časti, 

ak zistia podstatné skutočnosti (zmeny v projektovej dokumentácii, požiadavky 
objednávateľa, nové skutočnosti zistené počas realizácie diela a pod.) vyvolávajúce 
posun termínov z pohľadu realizácie diela. 

 
3.8  Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy je Školský internát pri SPŠ v Bardejove, Sv. 

Jakuba 28,  Bardejov. 
 
 

Článok IV. 
Cena 

 
4.1.  Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy  je stanovený 

dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v platnom znení 
a vykonávacej vyhlášky k zákonu o cenách č. 87/1996 Z. z. v platnom znení. 
Cena je stanovená vo výške:  

cena celkom bez DPH  29.669,80 eur  
  DPH 20%      5.933,96 eur 
  cena celkom s DPH  35.603,76 eur 
 
4.2  Cena predmetu diela je stanovená rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť návrhu 

zmluvy. 
 
4.3  Zmeniť cenu diela možno najmä z dôvodov zákonnej úpravy DPH, alebo 

uskutočnením prác a dodávok, ktorých potreba vyplynula dodatočne po uzavretí 
zmluvy.  

 
4.4  Pre ocenenie prác a dodávok, ktorých potreba vyplynula dodatočne 

z nepredvídateľných okolností po uzavretí zmluvy, bude zhotoviteľ používať ceny 
nasledovne:   

 



- pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte bude používať pri oceňovaní 
výkazov  výmer ceny z tohto rozpočtu, 

- pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali predloží zhotoviteľ kalkuláciu 
ceny prác naviac na odsúhlasenie objednávateľovi do 7 dní odo dňa obdržania 
kalkulácie. V prípade ak do konca tejto lehoty objednávateľ nepodpíše kalkuláciu 
ceny prác naviac platí, že kalkulácia ceny prác naviac bola objednávateľom 
schválená v znení predloženom zhotoviteľom, 

- nevykonané práce budú odpočítané podľa rozpočtu, zhotoviteľ má však právo na 
úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s takýmito 
prácami do momentu ich zrušenia 

 

4.5.  Akékoľvek práce naviac budú fakturované na základe odsúhlaseného a podpísaného 
zápisu v stavebnom denníku, prípadne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve.  

 
 

Článok V. 
Platobné podmienky 

 
5.1  Fakturovať sa bude priebežne na základe skutočných vykonaných prác. 
5.2  Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené podľa zákona č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. 
5.3  Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných a ocenených prác, 

odsúhlasený oprávnenou osobou objednávateľa. Tento súpis bude prílohou faktúry. 
5.4  Faktúra je splatná do 14 dní od jej vystavenia bezhotovostným prevodom na účet 

zhotoviteľa uvedený v čl. I tejto zmluvy. Cena diela sa považuje za uhradenú 
momentom pripísania fakturovanej sumy na účet zhotoviteľa.  

 
 

Článok VI. 
Spôsob a podmienky vykonania diela 

 
6.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých 

v tejto zmluve v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj v súlade 
s pokynmi objednávateľa. 

 
6.2 V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa zhotoviteľ a jeho zamestnanci 

zaväzujú:  
- dodržiavať právne predpisy na zaistenie  bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci a ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, 

- dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku,  
- dodržiavať určené pracovné postupy s ktorými boli riadne oboznámení, 
- nepoužívať alkoholické nápoje a neužívať iné omamné prostriedky 

v pracovnom čase a nenastupovať pod ich vplyvom do práce, 
- dodržiavať zákaz fajčenia na stavbe, oznamovať svojmu nadriadenému 

nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci 
a podľa svojich možností zúčastňovať sa na ich odstraňovaní,  

- konať tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavbe. 

 



6.3  Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov 
v súlade s vyhláškou SÚBP, SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických 
zariadení pri stavebných prácach. 
Je povinný dodržiavať nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku a dodržiavať ďalšie právne 
predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany ako 
aj preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu dodržiavania týchto 
predpisov. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť svojich pracovníkov zodpovedajúcimi ochrannými 
pracovnými prostriedkami v zmysle § 9 ods. 7 písm.  a) vyhlášky SÚBP, SBÚ            
č. 374/1990 Zb. v súlade s nariadením vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych 
požiadavkách na osobné ochranné pracovné prostriedky. 

 
6.4  Zhotoviteľ bude počas realizácie diela dodržiavať hygienické a ostatné platné predpisy 

a najmä je povinný zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných prác na 
životné prostredie technickou disciplínou (zníženie hlučnosti, prašnosti, dodržiavanie 
nočného kľudu). 

 
6.5  Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku  a v priestoroch dotknutých 

jeho činnosťou a zaväzuje sa udržiavať čistotu na realizáciou diela znečistených 
komunikáciách a verejných priestranstvách a realizáciu diela zabezpečiť bez porušenia 
plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. 

 
6.6  Zhotoviteľ bude viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, ktorý bude trvalo 

prístupný objednávateľovi. Odsúhlasené záznamy v stavebnom denníku sú pre 
zmluvné strany záväzné. 

 
6.7  Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že 

zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami a schválenou 
projektovou dokumentáciou, resp. zhotoviteľ nerealizuje práce v požadovanej kvalite, 
je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté 
vadným vykonaním diela a dielo vykonával riadne. 

 
6.8  Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 3 dni vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. 
 
6.9  O odovzdaní a prevzatí diela bude vyhotovený preberací protokol, podpísaný oboma 

zmluvnými stranami, resp. osobami nimi poverenými. 
 
 
 

Článok VII. 
Zodpovednosť za vady diela a záručná doba 

 
7.1  Zhotoviteľ sa zaručuje za kvalitu a funkčnosť predmetu zmluvy. Zhotoviteľ poskytuje 

záruku na predmet zmluvy na obdobie 60 mesiacov, táto začína plynúť odo dňa jeho 
prevzatia objednávateľom. 

 
7.2  Zhotoviteľ zodpovedá za akékoľvek vady diela, ktoré objednávateľ alebo iná osoba 

zmocnená objednávateľom k nakladaniu s výsledkami diela zistili v záručnej dobe. 



Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu potom, čo vadu zistil, písomne 
oznámiť zhotoviteľovi zistenie vady a popis, ako sa vada prejavuje.  

 
7.3  Zhotoviteľ nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku neodborného zásahu alebo 

neodborného užívania zo strany objednávateľa alebo tretích osôb.  
 
7.4   V prípade riadne oznámenej oprávnenej reklamovanej vady predmetu zmluvy má 

objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. 
Reklamované vady zhotoviteľ odstráni v termíne, ktorý si zmluvné strany dohodnú na 
základe obhliadky reklamovaných vád. 

 
7.5 Reklamácia objednávateľa musí byť podaná len písomne a v záručnej dobe, inak je 

neplatná. Musí obsahovať označenie vady a popis ako sa prejavuje.  
 
 

Článok VIII. 
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc) 

 
8.1  Zodpovednosť zmluvných strán za čiastočné alebo úplne neplnenie zmluvných 

povinností je vylúčená, ak sa tak stalo v dôsledku okolností vylučujúcich 
zodpovednosť podľa § 374 a násl. Obchodného zákonníka.  

 
8.2 Podmienkou vylúčenia zo zodpovednosti je, že dotknutá strana bez zbytočného 

odkladu upozorní druhú stranu na začiatok a podstatu vyskytnutia sa vyššej moci. 
Strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, využije všetko svoje úsilie na nápravu 
situácie a na odstránenie príčiny svojej neschopnosti plniť zmluvu v čo najväčšom 
rozsahu a v primeranom čase.  Dodacie lehoty a všetky ostatné lehoty sa po dobu 
trvania vyššej moci predlžujú po dobu jej pôsobenia. Strana, ktorá sa odvoláva na 
vyššiu moc, bez zbytočného odkladu oznámi druhej strane jej zánik. 

 
8.3  Ak je trvanie vyššej moci dlhšie ako 3 mesiace, zmluvné strany dohodnú nový termín 

plnenia, alebo iným spôsobom vysporiadajú vzájomné oprávnené nároky.  
 
 

Článok IX. 
Obchodné tajomstvo 

 
9.1 Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že skutočnosti, o ktorých sa zmluvné 

strany dozvedeli pri uzatváraní zmluvy alebo pri plnení zmluvy, sú dôvernými 
informáciami a tvoria obchodné tajomstvo podľa príslušných ustanovení Obchodného 
zákonníka (ďalej len „obchodné tajomstvo“). Zmluvné strany sa dohodli, že 
ustanovenia zmluvy nie sú obchodným tajomstvom, iba že sú tak výslovne označené 
v zmluve.  

 
9.2  Zmluvné strany sú povinné obchodné tajomstvo ako aj všetky poskytnuté doklady 

a dokumenty chrániť a zachovávať o nich mlčanlivosť aj po ukončení zmluvy.  
 
9.3 Za porušenie povinnosti zachovávať obchodné tajomstvo sa nepokladá ich poskytnutie 

príslušným štátnym orgánom, pokiaľ to vyplýva zo všeobecne záväzného právneho 
predpisu, použitie potrebných informácii alebo dokumentov v prípade súdnych, 



rozhodcovských, správnych a iných konaniach ohľadom práv a povinností 
vyplývajúcich zo zmluvy alebo pokiaľ tak ustanovujú príslušné právne predpisy, ako 
ani ich poskytnutie členom orgánov zmluvných strán, zamestnancom zmluvných strán, 
audítorom alebo právnym  a iným poradcom zmluvných strán, ktorí sú viazaní 
ohľadne im sprístupnených informácií povinnosťou mlčanlivosti na základe zákona.  

 
 
 

Článok X. 
Vlastnícke právo a zodpovednosť za škodu 

 
10.1  Vlastnícke právo k všetkým veciam, t.j. najmä materiálom, výrobkom a zariadeniam, 

ktoré na zhotovenie diela zabezpečil zhotoviteľ, prechádza na objednávateľa úplným 
zaplatením ceny diela.  

 
10.2  Zodpovednosť za škodu k všetkým veciam, t.j. najmä materiálom, výrobkom 

a zariadeniam, ktoré na zhotovenie diela zabezpečil zhotoviteľ, prechádza na 
objednávateľa dňom ich zabudovania do diela.  

 
 
 

Článok XI. 
Zmluvné pokuty 

 
11.1  Zmluvné strany sa dohodli, že pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu 

dokončenia celého diela bez zavinenia objednávateľa vzniká objednávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02% za každý deň omeškania z ceny diela.  

 
11.2  Zmluvné strany sa dohodli, že pri omeškaní sa objednávateľa s úhradou faktúr vzniká 

zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02% za každý deň 
omeškania z dlžnej sumy. 

 
 

Článok XII. 
Záverečné ustanovenia 

 
12.1 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia 

právnym poriadkom SR, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 
Zb. v platnom znení.  

 
12.2 Všetky spory, ktoré vzniknú z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť 

predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. Ak nedôjde k takejto dohode, bude 
spor predložený k rozhodnutiu príslušnému súdu podľa ustanovení Občianskeho 
súdneho poriadku.  

 
12.3  Akákoľvek zmena tejto zmluvy sa môže urobiť len formou chronologicky 

očíslovaných písomných dodatkov k nej. Podpisovať dodatky k tejto zmluve sú 
oprávnené len štatutárne orgány oboch zmluvných strán.  

 



12.4  Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán 
obdrží po jednom vyhotovení.  

 
12.5  Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 
 
12.6  Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v tejto zmluve prejavili slobodne a vážne, 

určite a zrozumiteľne, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, s jej obsahom súhlasia 
bez výhrad, doplnení a iných zmien, vyhlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni 
ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na 
znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 
V Bardejove dňa 23. marca 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................................  ............................................................... 
Mgr. Vladimír Jacenko, riaditeľ školy  Peter Mokroluský, konateľ spoločnosti 
Stredná priemyselná škola    EBOSTAV s. r. o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 


